



**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL  
ESTADO DO TOCANTINS**

**ERRATA da Contratação de TÉCNICO DE CAMPO para o Projeto “Produção Sustentável em Áreas já Convertidas para o Uso Agropecuário (com base no Plano ABC) –FIP/ABC – MAPA/EMBRAPA/SENAR”.**

**ERRATA Nº 02**

**OBJETO: CRONOGRAMA**

<b>Etapa: I</b>	<b>Data prevista:</b>
Credenciamento com envio da documentação Técnica e Jurídica	Até 04/03/2016
Resultado da Habilitação Jurídica	07/03/2016
Resultado da Análise da Habilitação Técnica (currículos)	09/03/2016
Etapa III – Treinamento Metodológico em Assistência Técnica e Gerencial	A definir
Etapa IV – Capacitação Técnica do Projeto ABC Cerrado	A definir